

入札結果表

(令和4年11月29日 執行)

工 事 名	上板町内幼・小・中学校コロナ対策トイレ改修工事(2工区)						
工 事 箇 所	上板町立 神宅幼稚園・神宅小学校、東光幼稚園・東光小学校						
請負対象額	/	予定価格	税込	¥6,611,000	契約日	契約保証金納入日	
				¥6,010,000			
制限価格	/	落札額	税込	¥6,589,000	工期	自 契約締結日の翌日 至 令和5年3月15日	
				¥5,990,000			
入札者氏名	第 1 回		第 2 回		予備抽選	本抽選	摘 要
	順位	金 額	順位	金 額			
鈴木建設(株)	辞退						
松尾建設(株)	5	¥5,994,000					
(株)小川土木	3	¥5,992,000					
小田建(有)	2	¥5,991,000					
(有)シンコウ土木	①	¥5,990,000					
川友建設(株)	9	¥5,998,000					委任状あり
大上建設(株)	6	¥5,996,000					委任状あり
(有)新設計工房	9	¥5,998,000					委任状あり
前田建設(有)	6	¥5,996,000					委任状あり
(有)大共建設	4	¥5,993,000					
三共建設(株)	9	¥5,998,000					
(株)坂東土建	8	¥5,997,000					委任状あり
安喜産業(株)	辞退						
以下余白							