入 札 結 果 表

（令 和 5 年 1 月 17 日 執行）

工　事　名	さくら保育所改修工事				
工 事 箇 所	上板町西分字日吉前				
請負対象額		予定価格	税込 ¥230,890,000 ¥209,900,000	契　約　日	議会の議決日
制 限 価 格	税込 ¥197,715,100 ¥179,741,000	落 札 額	税込 ¥197,835,000 ¥179,850,000	契約工期	自　議決日の翌日 至　令和6年3月1日

入札者氏名	第 1 回		予備抽選	本抽選	摘　要
	順位	金　額			
(株)三木組	2	¥179,900,000			委任状あり
井上建設(株)	8	¥207,400,000			委任状あり
吉成建設(株)	失格	¥179,519,000			委任状あり
佐々木建設(株)	3	¥179,961,000			委任状あり
(株)岡田組	①	¥179,850,000			委任状あり
(株)島谷建設	4	¥180,514,000			委任状あり
(株)亀井組	6	¥206,900,000			委任状あり
(株)吉岡組	失格	¥179,187,000			委任状あり
(株)北島建設	5	¥200,000,000			委任状あり
(株)姫野組	7	¥207,000,000			委任状あり
以下余白					