# 入 札 結 果 表

（令 和 8 年 8 月 25 日 執行）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工　事　名 | 令和7年度補正上板町農業集落排水施設整備事業機能強化工事 | | | | |
| 工 事 箇 所 | 上板町七條 | | | | |
| 請負対象額 | | 予定価格 | 税込 ¥14,531,000<br>¥13,210,000 | 契 約 日 | 保証金納入日 |
| 制 限 価 格 | 税込 ¥12,970,100<br>¥11,791,000 | 落 札 額 | 税込 ¥13,794,000<br>¥12,540,000 | 契約工期 | 自 契約日の翌日<br>至 令和8年12月25日 |

| 入札者氏名 | 第 1 回 | | 予備抽選 | 本抽選 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 金　額 | | | |
| 有)協和建設 | 7 | ¥12,919,000 | | | |
| 川友建設（株） | 2 | ¥12,602,000 | | | 委任状あり |
| 前田建設(有) | 9 | ¥13,025,000 | | | 委任状あり |
| 三共建設（株） | 6 | ¥12,826,000 | | | 委任状あり |
| (有)シンコウ土木 | 4 | ¥12,708,000 | | | |
| (株)小川土木 | 4 | ¥12,708,000 | | | |
| (有)大共建設 | 8 | ¥12,998,000 | | | |
| 大上建設(株) | 3 | ¥12,628,000 | | | 委任状あり |
| 株)坂東土建 | ① | ¥12,540,000 | | | 委任状あり |
| (有)新設計工房 | 10 | ¥13,051,000 | | | 委任状あり |
| 以下余白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |